VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészedl

Taksony Nagykdzség Onkormanyzata (székhelye: 2335 Taksony, I'6 u. 85..) képviseletében
cljir6 Kreisz Laszlo polgarmester, mint megrendel, (a tovabbiakban ,,Megrendels™),

masrészrdl a

Gordiusz Kft

székhelye: 2373 Dabas, Kossuth I.. u. 1.,

adbszama: 10688010-2-13,

statisztikai jelzGszama: 10688010-4211-113,

cégjegyzékszama: Cg. 13-09-063727,

bankszimlaszima: 10103829-55120700-01000009, Budapest Bank Nyxt.

képviseletében eljaré Molnar Janos tigyvezetd, mint vallalkozé (a tovibbiakban » Vallalkozd™,

egylittesen ,,.Szerz6d6 Felek™ kozott az alabbi feltételekkel, a megjelolt helyen és napon:
1. A szerzddés targya

1.1 Megrendeld megrendeli, Villalkozé elvallalja a ., T'aksony kerékpatforgalmi halézatinak
fejlesztése” projekt munkiinak kivitelezését, az 4tadott tervek és az elfogadott arajanlat
alapjan.

1.2 A kivitelezési munkalatok kérében Vallalkozdt az alabbi részfeladatok terhelik:

1.2.1 a kivitelezési tervdokumenticié, a miiszaki leirs, valamint a helyszin megtekintése alapjan
teljes kott, komplex miiszaki megvalésitas a kivitelez&si munkalatok vonatkozdsiban;

1.2.2 a megvalosulasi és mindsitési dokumenticié, valamint a miszaki atadis-dtvételi
dokumenticidk clkészitése és atadasa Megrendeld részére.

1.3 Megrendel6 a projektjét a KMOP-2009-2.1.2 »Kerékpirforgalmi halézat kiépitése”
program keretében a ProRegio Kézép-Magyarorszigi Regiondlis Fejlesztési és Szolgaltatd
Nonprofit Kézhaszni Korlatolt Feleldsségili Tarsasaggal kotott szeraédés (tovabbiakban
tAmogatasi szerzédés) alapjan EU timogatasbdl finanszirozza. Fnnek értelmében a
kivitelezés elszamolasira dgynevezett szallitdi finanszirozas keretében keril sor. A szallitoi
finanszirozas lényege, hogy a kidllitott szdimla Megrendeld timogatisi szerz&désben
rogzitett ardny részét a Megrendel6 (6nrész) és a timogatds részét a pilyazatkezeld
tgykezelése folytin a Magyar Allamkincstar fizeti meg a Kivitelezének.

2. A szerzddés miiszaki tartalma

2.1 Az Epitési Tervdokumenticié és Tételes Arajanlat jelen szerzédés 1. és 2. szami
melléklete, a szerz8dés elvalaszthatatlan része.
2.2 Villalkoz6 jogosult az ajanlatban megadott mulszaki tartalomtdl eltérd, de azonos mindségl

anyagok beépitésére, ha clétte azt Megrendeld Miszaki cllenérével egyeztette. Az
anyagoknak az Burépai Uniébol, vagy annak tagjelolt orszagaibél kell szarmazniuk.

04

1. oldal, 0sszesen: 9



2.3

24

A kivitelezési munkakhoz szitkséges valamennyi segédszetkezet megépitése, helyszinen
tartisa és elbontasa, valamint az Osszes technikai eszkéz és munkahelyl berendezés
telepitése és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasa Vallalkozd
kotelessége. (Osszhangban a 2.2 ponttal)

A munkaterilet, valamint az igénybe vett koztertlet (jarda, uttest) folyamatos tisztantartisa,
hulladék, szemét, épitési tormelék szakszerl (konténeres) gytjtése, Vallalkozo feladata.

3. Aszerz8dés teljesitési hatarideje, a kivitelezés litemezése és iranyitisa

3.1
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A kivitelezés megkezdésének idSpontja: 2011. marcius 28.

A kivitelezés befejezési hatarideje: 2011. jyonius 16.

A kivitelezés részhataridéit, litemezését, a felel6sok megnevezését és kotelezettségeiket, a
dokumentalas részletes szabilyait a szerzédés mellékletét képezd és a szerzGds felek altal
elfogadott projekttervben kell meghatdrozni. A projekttervben minimalisan meg kell
hatirozni a Vallalkozé Miszaki vezetSjének, a Megrendelé projektvezetSjének
(projektmenedzser) és a Miszaki ellendrének személyét.

Vis maior esetén a hataridé kézos megegyezéssel modosithaté, ha a folyamatos munkat a
Vallalkozé érdekkorén kivil esd, kiilsé tényezé gatolja.

A szerz6dés keretein belill potmunka nem végezhetd.

A miszaki dokumentaciéban (kbltségvetésben) esetlegesen elSiranyzat megjeloléssel

szerepl tételek is az egyOsszegl atalanyar részét képezik. T'obbletmunka elszamolisira
nincs lehetéség.

4. Vallalkoz6 jogai, kitelezettségei

4.1

4.2
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4.4

4.5

4.6

Vallalkoz6 a szerzddés targyat képezé munkakat a rendelkezésre bocsatott dokumentacio,
az érvényes hatésagi, szakhatosagi engedélyek, a vallalkozasi szerzédés feltételei szetint — az
érvényes Magyar Szabvanyok el6irasainak megfeleld, 1. (els6) osztalyt mindségben végzi el.

Vallalkoz6é a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkez6 munkavallalokat foglalkoztathat.

Vallalkoz6 a munkalatok helyszini, felel6s muszaki iranyitasat a projekttervben megnevezett
Miszaki vezetSje révén folyamatosan biztositja.

Vallalkozé  kotelezettsége az  épitési naplod  felfektetése és a vonatkozd jogszabalyi
eléirasoknak és a szakmai szokasoknak megfelel$ folyamatos vezetése.

rr.r

Vallalkozé kijelenti, hogy az ¢épitésiigyi szakmai elGirasokat ismeri ¢és
kozremiikodése — a megbizottaira is kiterjed6en — megfelel a kivitelezési
jogosultsagra vonatkoz6 szabalyoknak,

A kivitelezést munkak soran Vallalkozoé koteles az érvényes munkavédelmi-,
kornyezetvédelmi- és tlzvédelmi elbitisokat betartani, a munkavédelmi oktatisokat
megtartani, a szikkséges — szabvanyoknak, eléirasoknak megfeleld, mindsitett — védelmi és
biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocesatani, és hasznalatukat folyamatosan ellendérizni.

Villalkozé  kotelezettséget vallal az allag-, vagyon- és életvédelem biztonsaganak
garantalasara, az okozott karok helyreallitasara. Vallalkozé a nem szakszerd

2. oldal, 6sszesen: 9



4.7

4.8
4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

munkavégzésbdl eredd karokért teljes kort felelésséggel tartozik (kiilén is kiemelve itt a
koltségvallalas felel6sségét, kotelezettségét).

Az eltakardsra kertlé munkarészektSl Vallalkozé — legaldbb az eltakards elStt 2
munkanappal — értesiti MegrendelSt, megjelSlve az eltakaras idSpontjat.

A beépitésre keril anyagokrdél Vallalkozé mindségi tanudsitvanyt ad.

Villalkoz6  vallalja, hogy a rendelkezésére bocsitott terveken feltiinteti az esetleges
viltozdsokat (,megvalosulsi terv”) és négy példanyban MegrendelS részére atadja. A
valtoztatasok csak Megrendel6 projektmenedzsere és Miszaki ellenére ellenjegyzése utin
lépnek érvénybe és hajthaték végre. Vallalkozé Megrendeld utasitisa szerint koteles
cljarni. Az utasitis nem terjedhet ki a2 munka megszervezésére, illetSleg nem tehet a
teljesitést terhesebbé.

Villalkoz6 koteles Megrendel6t minden olyan kétilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a villalkozds eredményességét vagy a Szerzédés kells idére vald teljesitését
veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztisiboél eredd karért Vallalkozo felelds.

A munkateriilet atvételekor Viallalkozé koteles az  épitési napléba a szikséges
bejegyzéscket megtenni és az épitési naplét a tovabbiakban az 191/2009. (IX. 15)
kormanyrendelet cléirdsainak megfelelen vezetni. Vallalkoz6 kételes gondoskodni a
munkatertleten keletkezd tormelék elszallitasardl, illetve a munkateriilet rendjének és
tisztasaginak folyamatos biztositasirdl. A munkdk atadisinak idépontjara Vallalkozo6
koteles a munkateriiletet megtisztitani, és az ott taldlhaté szemetet, felesleges anyagot,
gépeket és ideiglenes létesitményeket és minden szennyez8dést eltavolitani, és azt a
vonatkozd  eldirdsok betartasaval clhelyezni. Vallalkozé koteles a Megrendelst a
kornyezetszennyezés minden gyan(jarél haladéktalanul értesiteni, és megtenni minden
sziikséges intézkedést az abbdl eredd kirok enyhitése érdekében. Vallalkozé tudomasul
veszl, hogy Megrendel6 az atadas idSpongit kovetSen jogosult ezen munkilatokat
Villalkoz6 koltségére elvégezni, vagy mas vallalkozdval elvégeztetni, és az gy felmeriilt és
bizonyitott kéltségeket a Vallalkozd felé tovabbharitani, vagy a véllalkozoi dijbél levonni.
Villalkoz6 a munkavégzés sorin nem zavathatja a szomszédos ingatlanokat. Vallalkozé
minden olyan karért, amely ennek a kotelezettségnek a megszegésébél ered, kozvetleniil
tartozik helytallni az érintett ingatlantulajdonossal szemben, és koteles mentesiteni
MegrendelSt birmely ebbdl eredd igény alél.

Villalkozo a jelen Szerzédés teljesitésével osszefiggésben alvallalkozot, szallitét illetve
egyéb kézremikodot kizardlag a kdzbeszerzési torvény eldirasai alapjin,

Viallalkoz6 az altala igénybevett alvallalkozd, szillito, illetve egyéb koztemiikédd
teljesitéséért ugy felel, mintha a Szerz6édést maga teljesitette volna. Megrendeld
felhivasara Vallalkoz6 koteles MegrendelS részére az alvéllalkozdkkal kapesolatosan
keletkezett okiratait atadni.

Ha Megtendeld célszerlitlen vagy szakszerGiden utasitist ad, etre Vallalkozd kételes Gt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabdl eredd karért Vallalkozé felelés. Ha
azonban Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisit fenntartja, Vallalkozé a
Szerz8déstdl elallhat. Ha nem 4ll el, Megtrendel§ utasitisa szerint, Megrendel
kockazatara koteles a munkat elvégezni. Megrendeld utasitisa szerint nem végezheti el a
munkat, ha ez jogszabdly vagy hatosigi rendelkezés megsértésére vagy az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

A terilet Orzésérdl Vallalkozé gondoskodik. E  kotelezettsége megszegéséért
Megrendel6nek, vagy harmadik személynek okozott kirért felel.
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4.16

4.17

4.18

4.19

Villalkoz6 feladata a munkak elvégzéséhez sziikséges valamennyi eszkdz, berendezés és
alapanyag beszerzése.

A legmagasabb mindségi kévetelmény biztositasa érdekében Vallalkozoé koteles a munkik
végzése soran a Megrendel6 miiszaki ellendre iltal elfogadott Mintavételi és mindsitési
tervet (tovabbiakban: MMT) és Technoldgia utasitisokat (tovabbiakban: TU) betartani.

Biarmely munkarész kizarélag akkor tekinthetS teljesitettnek, ha az adott munkarész
megfelelé mindségét tantsité ,Rész- Mindsitési Dokumenticié” rendelkezésre All.
Megrendel6 ennck hiinyaban nem koteles Villalkozonak a vonatkozd munkarész
tekintetében kiadni a teljesitésigazolast. A jelen pont szerind kotelezettség megszegesébdl
ered6 késedelem jogkSvetkezményeit, valamint batmely ebbdl eredd tdbbletkdltséget/kart
Vallalkoz6 koteles viselni.

‘A sziikséges mindsité méréseket Vallalkozo végzi el. A labormérések jegyzokonyvet

Vallalkoz6 itadja Megrendel6nek, aki annak kézhezvételétdl szamitott 3 (harom)
munkanapon beliil koteles Vallalkozoval az esetleges észrevételeit kozolni.

5. Megrendel§ jogai, kotelezettségei

5.1

5.2
53

5.4

5.5

Megtendeld a kivitelezés sordn projektmenedzsert, folyamatos miiszaki ellen8rzést, sziikség
esetén tervezdi konzultaciot biztosit Vallalkozd részére. Személyiiket a projekttervben
hatarozza meg.

Megrendel6 Vallalkozé altal vezetett épitési naplot legalabb 8 munkanaponként ellendrzi.

Amennyiben Megtendelé megitélése szetint Vallalkozé altal végzett munka hatitrideje vagy
minésége (szakértéi vélemény) nem felel meg a jelen Szerzédésben foglaltaknak,
Megrendeld jogosult:

= a munkat més kivitelez6vel elkészittetni Vallalkozd koltségére,
- Villalkozé mellé mas kivitelezSt bevonni Vallalkoz6 koltségére,
. a Jelen Szerz6déstdl egyoldalian elallni Vallalkozé felelGsségére,
= a megfelelé minéség biztositasira Vallalkozd koltségére.

Megtendeld felelosséget villal az dtadott engedélyezési tervek szakszerlségéért, illetve az O
altala elrendelt modositisokért, az ebbdl eredd hasznélathavételi engedély hozzajarulas
kiadasinak elhtizédasa nem lehet akadalya a Villalkozoi végszamla beaddsanak, illetve
kifizetésének.

Megrendels Villalkozé részére munkavégzésre 2011. marcius 28. napjiig atadja a
munkateriiletet.

6. Miuszaki —litemezés

6.1

Az elvégzett munkak atadasa a vallalt hataridSre torténik. Vallalkozé a szerzddés alafrast
kovets 8 napon belill részletes litemtervet készit és azt a MegrendelSnek 4tadja, valamint
megnevezi a ptojektben kozrem(kods felelés személyeket. Megrendeld a kapott
informAcié alapjan a timogatisi szerz6dést figyelembe vevé projekttervet készit, amelyben
sajat feleldseit is megnevezi. A Megrendel6 és a Vallalkozé dltal jévahagyott projektterv
elkészitésének hatirideje a szerz8dés alairdsit kdvetd 15 nap. A projektterv jelen szerz8dés
3. szamu mellékletét képezi.
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6.2 Villalkoz6 elSteljesitésre jogosult, amelyet Megrendeld a taimogatdsi szerzGdés figyelembe
vételével és a projekttervben meghatarozott feltételek teljestilése esetén elfogad.

6.3 A szakaszok atadas-atvételekor Villalkozé 8 munkanappal korabban értesiti Megrendelét,
ahol Megrendeld, vagy képviseldje koteles képviseltetni magat.

7. Altalanos feltételek

7.1 A munkaterilet dtadas-dtvétele kilon jegyzSkonyvben torténik.

7.2 A Villalkozé feladata akkor tekinthetS teljesitettnek, ha Megrendeld altal jévahagyott
miiszaki tartalom terv és dokumentacié alapjan a munka I. osztalyu mindségben elkésziilt,
¢s azt Vallalkoz6 — a vonatkozé mindségi és egyéb bizonylatok (mibizonylatok) egyideji
csatolisaval — Megrendelének atadja, Megrendeld pedig atveszi.

7.3 Poétmunkat Vallalkozo jelen szerzGdés keretében nem végezhet.

7.4 Megrendelének joga van Vallalkozé dolgozdjat a munkateriletrdl kiutasitani, ha
magatartasa megbotrinkozast kelt, munkijinak mindsége, teljesitménye nem megfeleld,
munkamoralt bomlaszté tevékenységet folytat, illetve ittas.

8. Pénziigyi elszamolas

8.1 Megrendel§ a projekttervben meghatirozott utem szetint biztositja véllalkozénak az
elkésziilt teljesitmények utin a rész-szamlazas lehetéségét. A rész-szamla benydjtasinak
feltétele a projekttervben meghatirozott teljesitési feltételek és dokumentilis alapjin
kidllitott és a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas.

8.2 A szamla Megrendeld altal aldirt atadds-dtvételi jegyz8konyv alapjan a miszaki tartalomban
togzitett valamennyl munka hibatlan és hianytalan elvégzése utin nyijthato be.

8.3 Villalkozénak a teljesitésrél Megrendel6 projektmenedzserével és miiszaki ellendrével
teljesitést igazolé jegyzékonyvet kell felvennie. Vallalkozé a munkik elvégzését
Megrendel6nek és ezzel egyidejileg Megrendel$ projektmenedzserének és a miiszaki
ellendrének jelenti. Megrendel§ — amennyiben annak feltételei fennallnak — az egyeztetett
idépontban  (de legkésébb 5 napon belul) mind a mennyiség, mind a mindség
szempontjabol ellendrzi és igazolja a szamla benyujtasanak feltétele a Megrendeld altal alairt
teljesitést 1gazold jegyzokonyv megléte.

8.4 Megrendeld nevére kidllitott szamlat egy példinyban a Megtendeld részére kell benytjtani.
A szamlizas helyességét és szerzddésszerlségét a projektmenedzser és a miszaki ellenér
igazolja.

8.5 A végszamla Megrendel6 altal alairt atadas-atvételi jegyzOkonyv alapjan a mfszaki
tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése és az ettdl sz6ld
jegyz6konyv felvétele utin nyajthaté be.

8.6 A Villalkozé Altal benyujtott szamla kifizetésének hatirideje a szamla atadds-dtvételétdl
szamitott 60 naptari nap. ‘

8.7 Vaillalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédés az addzds rendjérdl szolé 2003, évi
XCIL totvény (tovabbiakban: Art) 36/A. §-a hatilya ali esik. A fenti el6irds értelmében
Megrendeld — jelen Szerzddés megkotésének, vagy a szamla kiallitdsdnak idSpontjatél
fiiggetleniil —akkor jogosult Vallalkozé szamldja alapjan netté (azaz AFA nélkiil szamitott)
200.000,- (kettdszazezer) Ft-ot meghaladd kifizetést teljesiteni, ha Vallalkozé bemutat,
atad vagy megkiild a tényleges kifizetés idSpontjatdl szamitott 30 napnil nem régebbi,
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nemlegesnek mindsiilé adodigazolast, vagy Vallalkozé a kifizetés idSpontjaban szerepel a
koztartozasmentes addzéi adatbazisban. Amennyiben Vallalkoz6 az adéigazolist nem
nyujtja be hataridében, vagy nem szerepel a koztartozasmentes addzoi adatbazisban,
kifizetés akkor is csak 5 (6t) munkanappal az érvényes adodigazolas atadasat kovetSen
torténik, ha a szamla mar 1d6kozben esedékessé valt. Amennyiben a szamla kifizetésére
Vallalkozoénak felrohaté okbdl nem kerill sor az addigazolas kiallitasinak datumat kévetd
30 (harminc) napon belil, Vallalkoz6 sajat koltségére koteles az adéigazolds ismételt
beszerzésére. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jogszabalyi el6irasok miatt a koztartozast
mutatd igazolds Atadasa, bemutatasa vagy megkiildése utin Megrendel§ a koztartozas
ercjéig visszatartja a kifizetést. A visszatartasi kotelezettség az altalinos forgalmi adéra, az
ajanlati vagy teljesitési biztositékra nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy a jelen pont
Megrendel§ Art. 36/A.§ (2) bekezdése szerinti tajékoztatisi kotelezettsége teljesitésének
tekintendé. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy koteles a sajat alvéllalkozoit artél
tajékoztatni, hogy a velik kotott szerzédések az Art. 36/A.§ hatilya ald esnek, és
Vallalkoz6 koételes, a velik kotott szerzédések alapjan torténd kifizetések sorin, ennek
megfeleléen eljarni.

8.8 Késedelmes szamlafizetés esetén Villalkozo a szamla esedékessége idSpontjaban érvényes
jegybanki alapkamatot szamithatja fel késedelmi kamatként. Szerz6d6 Felek megegyeznek,
hogy a szamla kiegyenlitéséig a beépitett, illetve a helyszinen 1évé anyagok Vallalkozd
tulajdonat képezik, azt MegrendelS a kifizetésig nem adhatja tovabb vagy el.

8.9 Megrendels kijelenti, hogy a megadott bankszimljin a sziikséges pénzigyi fedezet
biztositott.

8.10 Megrendeld tajékoztatjia a Vallalkozot, hogy jelen Szerz6dés szerinti munkik arra
tekintettel, hogy azok épitési engedély koteles tevékenységnek mindsiilnek, az Altalanos
forgalmi adérél sz616 2007. CXXVII tv. (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bek. b) pontja
ala esnek, és erre tekintettel ezek villalkozéi dijanak elszamoldsara AFA nélkiili nett6
értéken keril sor. Felek régzitik, hogy jelen pont a Megrendeld Afa tv. 142. § (1) bek. b)
pontja szerinti tajékoztatasi kételezettség teljesitésének mindsil.

8.11 Villalkoz6 a projekt netté értékékének 5%-ra jotallasi garancidt biztosit. A
biztositékot vallalkozé a IKbt. 53. §. (6) bekezdés a). pontjanak megfelelSen teljesitheti. A
jotallasi garancia az egy (1) éves eredményes uté feliilvizsgalati bejaras idépontjaig érvényes.

9. A vallalkozasi dij:
Az cgybsszegii vallalasi ar: 56.472.000 forint + AFA, azaz brutté hetvenmillio-

otszazkilencvenezer forint.

9.1 Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ltala véllalt atalanyir minden olyan koltséget tartalmaz, amely
a jelen Szerzodés targyat képezd munkak teljes korlt megvalositasahoz sziikséges. Ezek
korében — kulonodsen — tartalmazza:

= az Osszes anyag beszerzését, csomagolasat, szallitdsat, raktarozdsat, beépitését,
szerelését, lizembe helyezését, tovabba a vamot és egyéb jarulékos koltségeket

- a forint arfolyamvaltozasanak és az inflacidnak tébbletkoltségeit

- ajelen szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasahoz szitkséges Gsszes munkabért és
jarulékait

- avizszintes és fiiggbleges anyagmozgatas, valamint a gépek valamennyi koltségét

= a  munkabiztonsigi, tlizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld
biztositasinak koltségeit
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- a Villalkozé altal igénybevett munkateriilet és kozterilet folyamatos tisztitdsanak, az
épitési tormeléck és hulladék szakszerl gyGjtésének, tarolasinak valamennyi koltségét

B Villalkozd az alvallalkoz6ék altal elkészitett munkakban, munkarészekben az altaluk
okozott karokért helyt all

- a torvények altal megallapitott valamennyi adét, jarulékot, hozzajarulast és egyéb ebbe
a kategoriaba sorolandé elem fizetését

- fel- és levonulas koltségét.

Villalkoz6 az ebben a pontban rdgzitett keretSsszegen felil semmilyen cimen tobblet

koltséget nem érvényesithet.

Minden, a Megtendel$ intézkedésére elvégzett pétmunkat vagy elhagyott munkit a jelen
szerzGdésben meghatarozott egységarakon, de kiilon megallapodds keretében keli
elszamolni.

10. Szankciok

10.1

10.2

Szerz6d6 Felek megillapodasa alapjan a szakasz, vagy a vég hataridGt kovetd id8szakra
Vallalkoz6t kotbér fizetésének kotelezettsége terheli. A késedelmi kitbér napi Osszege a
netto vallalkoz6i dij 0,5%. Amennyiben a késedelem meghaladja a 10 napot,
ajanlattevs a szerzédést meghiusultnak tekinti, és a szerzsét felmondja.

A 10.1. pont alapjan megallapitott kothér értékérdl Megrendeld 8 napos fizetési hataridével
szamlat nydjt be Villalkozo részére. Az Gsszeg a hatralévé Villalkozisi dijbél levonasta
kertil.

11. Jotallasi és szavatossagi feltételek

11.1

11.2

11.3

11.4

Villalkozé az altala kivitelezett munkarészekre a vonatkozé hatalyos jogszabalyokban és
egyéb szabilyozasokban el6irt garancidlis és szavatossigi feltételeket, kotelezettségeket
vallalja. A jotallasi garancia idStartama 60 hénap. A jétillisi garancidlis idStartam
kezdetét a szerz6déses munka sikeres miszaki atadas-atvétel datumtdl kell szamitani.

Vallalkoz6t az altala kivitelezett munkakra vonatkozdan a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi
1616l rendelkezé jogszabaly szerinti kételezettség tetheli.

A jotallasi, szavatossagi hibabejelentés alapjin Villalkoz6 koteles:

—  Uzemelést gatlé hiba esetén a bejelentést kovetd 24 6ran belil a hiba helyszini
feliilvizsgilatit megtartani, allasfoglalasit dokumentaltan kozolni és a javitdst 48 6ran
beliil elvégezni.

~  Uzemelést nem gitlé hiba esetén a bejelentéssel egy idSben kitdizétt helyszini
bejarason (nyilatkozattételre jogosult képvisel6vel) megjelenni, vallalasit — hataridé
megjelolésével — megtenni, és a javitast a vallalt illetve kitizott hatiridSre elvégezni.

Amennyiben Villalkoz6 a bejelentett hibat jogszerG kotelezettsége ellenére nem sziinteti

meg, megfelelé idében nem javitja ki, Megrendeld jogosult azt Vallalkozé koltségére mas
kivitelezével elvégeztetni.
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12. Egyéb megillapodasok

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés modositasat nem érinté szakmai
és teljesitési kérdésekben eljaré felelSseit a készulS projekttervben meghatirozzik. Felek
kételesek biztositani a kijel6lt felel6sok szakmai felkésziiltségét.

A munkik elvégzésérél Vallalkozé az épitési napléba t6rténd bejegyzéssel értesiti (a
tovabbiakban: készte jelentés) Megrendelst. A készre jelentést legkésSbb a jelen
Szerz8dés szerint teljesitési hataridét megel628 15 (tizendt) naptari nappal kell megtenni.
Megrendel8 azt akkor is koteles elfogadni és dtvételi kotelezettségét teljesiteni, ha
Vallalkoz6 a kivitelezést a teljesitési hataridd elétt fejezte be.

A készte jelentéssel egyidejlileg Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a
Szerz8désben és a miszaki dokumenticiéban meghatirozott kovetelményeknek és
hat6sagi clirasoknak, valamint — az esetlegesen menet kézben elrendelt megrendeldi
modositasoknak megfeleléen — hidny- és hibamentesen elkésziilt (felelds  kivitelezbi
nyilatkozat).

A 8. pontban és a projekttervben meghatirozott kovetelmények teljesitése hianydban
Megtendeld nem koteles a Viéllalkozd készre jelentését elfogadni. Az ebbdl eredd
késedelem jogkovetkezményeit, valamint bairmely ebbél eredd tobbletkoltséget/kart
Vallalkozé koteles viselni.

A miszaki dtadas-dtvétel csak akkor kezdheté meg, ha Vallalkozé a megfelels minSségi és
egy¢hb bizonylatok, jegyz8konyvek alapjan a mindségtantsitasi dokumentaciét, valamint a
megvalosulasi dokumentaciét is magiban foglalé atadasi dokumentici6t Megrendeld
részére 4 példinyban a miszaki atadis-atvételi eharast megel6z6en minimum 5 nappal
korabban atadta.

Az atadasi dokumentaciénak tartalmaznia kell:

= a megvalosuldsi tervet, azaz a kivitelezési munkilatok ténylegesen megvalosult
allapotanak miszaki adatait;

= a karbantartasi, kezelési utasitisokat, tizemeltetési, hasznalati elSirasokat;
- épitési naplok és a felmérési naplok masolatait;
= ajotillasi tevékenységet végzs szervezetek listdjat (cég neve, cime, telefonszama);

= minden olyan levelezési, jegyz6konyvi masolatot, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informdcidkkal bir a késébbi vitds kérdések eldontésére, illetve az iizemeltetési,
hasznositasi munkak elvégzésére;

= az dtadis-atvételhez, illetve a hasznalatbavételhez szitkséges mérési jegyzokonyveket;
—  a Rész- Mindsitési Dokumentacio alapjan elkészitett mindsitési dokumenticiot.

Vallalkoz6 készte jelentését kovetS 7 (hét) naptari napon belil Megtendeld kijelol egy
idépontot a miiszaki dtadasra, amely nem lehet késSbbi, mint a készre jelentést kévets 15.
(tizenotodik) naptari nap.

Felek a miszaki atadasrdl jegyzSkonyvet vesznek fel, amelyhez Vallalkozonak mellékelnie
kell a teljes atadasi dokumentaciét. Az atadds-atvétel sorin Felek jegyzSkonyvben rogzitik
a teljesités Megrendel6 altal megillapitott hianyait és hibiit. Ezt kévetSen Megrendeld
nyilatkozik artdl, hogy

~ a munkat atveszi-e;

= ha a munkit atveszi, milyen hidnyok pétlasat, illetve milyen hib4k kijavitasat koveteli;
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= ha a munka Atvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen hidnyok pdtlasatol és
milyen hibak kijavitasatol teszi fuggdvé.
12.9 A jelen Szerz8désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk, XXXV, fejezete és

Altalinos Rendelkezései, az 1997. évi LXXVIL torvény, valamint az egyéb idevonatkozé
jogszabilyok elSirasai az itinyaddk.

12.10 A szerzSdéssel kapcsolatban  keletkezd jogvitakban a Szerzé8d8 Felek elsédlegesen
megegyezéste torekednek, de a kikétk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
Szervezett Allandd Valasztott Birosag illetékességét.

12.11 A jelen Szerz8dés kizardlag az Ajinlati Nyilatkozat, annak figgelékei, az Ajinlati
Felhivasban és Dokumenticiéban clSirt feltételek, a Tervezési és Engedélyezési
Dokumenticié (Tervrajzokkal), Ajinlati Arrészletezés, valamint annak Fuggelékei, tovibba
a jelen Szerz3dés Mellékleteivel egyiittesen érvényes. E szabaly iranyadd az esetleges

modositasokra és kiegészitésekre is.
12.12A jelen Szerz8dés kizardlag Szerz6dé Felek kozds irasbeli megallapodasa alapjan
modosithats. Nem helyettesitheti a szetz8dés médositasit koopericios jegyz6konyvben
rogzitett megallapitas, épitési naploban tortént bejegyzés, vagy barmiféle mas megallapodis.
13. Alulirott Szerz6d6 Felek a jelen Vallalkozasi Szerzédést elolvastuk, tartalmat

egylittesen  értelmeztiik, s azt, mint akaratunkkal mindenben megegyezs

jognyilatkozatot, helybenhagy6 hatallyal irtuk al4 6t eredeti példanyban.

14. A szerz§déshez tartozo, annak elvalaszthatatlan részét képezs mellékleteik
1. .sz. MelléKlet. Epitési Tervdokumentécié
2. sz. Melléklet. Tételes Arajanlat
3. sz. Melléklet Projekttetv.

; Gordiusz Kft.
Taksony, 2010. augusztus 24. 9373 Dabas
Kossuth L. at 1.
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